

**Additif DAON N° 01 AAON N°: 02/OCO/ CPMP-MCARP /2021, relatif aux Travaux
de Réhabilitation et d'Extension de l'Annexe Sportif de l'OCO en trois (03) lots distincts**

Article 1 : Objet de Additif

Cet additif est une partie intégrante du DAON N° 02, son objet est la correction de Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ainsi que le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) pour le lot3 et certaines informations du DAO pour l'adapter à des événements survenus après son lancement.

Article 2 : Les Modifications

2.1 Suppression du DQE de lot3 de l'appel d'offre et remplacé par le DQE suivant :

Tribune Méthanique démontable :

Désignation	U	Qté	P.U (MRU)	P.T(MRU)
Installation et repli de Chantier comprenant l'amenée du personnel et du matériel en plus des installations provisoires tels que panneaux, bureaux, etc...	ff	1		-
Organisation de l'aire du chantier	ff	1		-
Dispositions nécessaires au bon fonctionnement, à la signalisation et à la sécurité du chantier,	ff	1		-
Dossier d'exécution	ff	1		-
Essais de convenance	ff	1		-
Frais de contrôle et garantie décennale	ff	1		-
Plan de recollement	ff	1		-
TOTAL				-

N°	Désignation	Unité	Quantité	P. Unitaire	P. Total
I	Fourniture et Pose des tribunes préfabriqués en acier galvanisé démontable				
I.1	Fourniture et Pose des tribunes préfabriqués en acier galvanisé démontable de 60 places	FF	2		
I.2	Fourniture et Pose des tribunes préfabriqués en acier galvanisé démontable de 120 places	FF	2		
II	Fondations				
II.1	Béton Armé pour Semelle isolée	M ³	40		
II.2	Béton Armé pour longrines	M ³	17		

2.2 Suppression du BPU de lot3 de l'appel d'offre et remplacé par le BPU suivant :

Désignation	U	Qté	P.U en chiffres	P.U en lettres
Installation et repli de Chantier comprenant l'amenée du personnel et du matériel en plus des installations provisoires tels que panneaux, bureaux, etc...	ff	1		-
Organisation de l'aire du chantier	ff	1		-
Dispositions nécessaires au bon fonctionnement, à la signalisation et à la sécurité du chantier,	ff	1		-
Dossier d'exécution	ff	1		-
Essais de convenance	ff	1		-
Frais de contrôle et garantie décennale	ff	1		-
Plan de recollement	ff	1		-
TOTAL				-

N°	Désignation	U	Quantité	P. Unitaire en Chiffres	P. Unitaire en Lettres
0	Installation du chantier	ff	1		
I	Fourniture et Pose des tribunes préfabriqués en acier galvanisé démontable	ff			
I.1	Fourniture et Pose des tribunes préfabriqués en acier galvanisé démontable de 60 places	ff	2		
I.2	Fourniture et Pose des tribunes préfabriqués en acier galvanisé démontable de 120 places	ff	2		
II	Fondations	ff			
II.1	Béton Armé pour Semelle isolée	ff	40		
II.2	Béton Armé pour longrines	ff	17		

Article 3 : Les dates et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres

La date limite de remise des offres et la date de l'ouverture des offres prévues initialement le Jeudi 10 Mars 2022 à 12h00, sont reportées jusqu'au Mercredi le 23 Mars 2022 à 12h00 GMT Heure locale ;

Article 4 : Autres articles

Toute disposition ou stipulation du DAO contraire au présent additif est abrogée, les autres dispositions dudit DAO restent inchangées.

